

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
(Provincia di Pescara)

AVVISO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 2, lettera b), D.L. 16.07.2020, n° 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020, n° 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lettera a), n°1, D.L. 31.05.2021, n° 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n° 108:

- La sottoscritta Arch. Alessandra DI NINO, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e di "Responsabile del Procedimento – RUP" dei seguenti interventi di lavori pubblici – finanziati con le provvidenze di cui al D.L. 06.05.2021, n° 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n° 101, e artt. 14 e 14 bis del D.L. 31.05.2021, n° 77, convertito con modifiche nella legge 28.07.2021, n° 108 – Piano complementare **PNRR**:
 - o 1) Rifunionalizzazione con demolizione e ricostruzione ed efficientamento energetico dell'edificio "ex Caserma dei Carabinieri" in via Fara – **CUP C84E2100374001** – importo a base d'asta € 369.766,74;
 - o 2) Riqualficazione ed implementazione degli impianti sportivi e ricreativi all'interno della Villa Comunale "Parco 150° Unità d'Italia" in via degli Alpini – **CUP C87H21007300001** – importo a base d'asta € 465.380,52;

PORTA A CONOSCENZA ED EVIDENZIA

- Che per l'affidamento dei lavori succitati – attesa l'estrema urgenza connessa all'esecuzione e rendicontazione degli interventi contemplati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nei Piani ad esso Complementari – **si attuerà la "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara" di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici);**
- Che alla conclusione della citata procedura, si provvederà a renderne noto l'esito secondo quanto stabilito dall'art.98 del citato Codice dei contratti e dalle norme di semplificazione ed accelerazione di cui alla normativa in vigore.

Torre de' Passeri, lì 29 novembre 2022

La Responsabile UTC e RUP
(Arch. Alessandra DI NINO)

